

Terapkan Filter Reset Filter

+ Paket Penyedia

+ Paket Penyedia Tahun Jamak

Hapus Draft

Finalisasi Draf

Tampilkan 10 entri

Status

Cari

No	Nama Kegiatan	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Waktu Pemilihan	Sumber Dana	A	FD	U	Hapus	Actions
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan Air Musi Desa Semangus Integrasi	18.700.000.000	April 2025	APBD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
No	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	--Sumit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hapus	Actions

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pertama Sebelumnya **1** Selanjutnya Terakhir

- Catatan:
- Manual** adalah paket yang di buat tidak dari data Rencana Kerja Anggaran hasil pengelolaan API aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri;
 - Integrasi** adalah paket yang di buat berdasarkan data Rencana Kerja Anggaran hasil pengelolaan API aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri;

Paket Penyedia

Detail Paket

Kode RUP	58574257																		
Nama Paket	Pembangunan Jembatan Air Musi Desa Semangus																		
Nama KLPD	Kab. Musi Rawas																		
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga																		
Tahun Anggaran	2025																		
Lokasi Pekerjaan	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Sumatera Selatan</td><td>Musi Rawas (Kab.)</td><td>Kecamatan Muara Lakitan</td></tr></tbody></table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Sumatera Selatan	Musi Rawas (Kab.)	Kecamatan Muara Lakitan										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																
1.	Sumatera Selatan	Musi Rawas (Kab.)	Kecamatan Muara Lakitan																
Volume Pekerjaan	1 Paket																		
Uraian Pekerjaan	Pembangunan Jembatan Air Musi Desa Semangus																		
Spesifikasi Pekerjaan	Sesuai dengan KAK																		
Produk Dalam Negeri	Ya																		
Usaha Kecil/Koperasi	Tidak																		
Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi	Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.																		
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table><tbody><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td>Ya</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td>Ya</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td>Ya</td></tr></tbody></table>	Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Ya	Aspek Lingkungan	Ya												
Aspek Ekonomi	Ya																		
Aspek Sosial	Ya																		
Aspek Lingkungan	Ya																		
Pra DIPA / DPA	Tidak																		
Sumber Dana	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Sumber Dana</th><th>T.A.</th><th>KLPD</th><th>MAK</th><th>Pagu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>APBD</td><td>2025</td><td>Kab. Musi Rawas</td><td>1.03.10.2.01.0040.5.2.04.01.02.0005.</td><td>Rp. 18.700.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 18.700.000.000</td></tr></tbody></table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Kab. Musi Rawas	1.03.10.2.01.0040.5.2.04.01.02.0005.	Rp. 18.700.000.000	Total Pagu					Rp. 18.700.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu														
1.	APBD	2025	Kab. Musi Rawas	1.03.10.2.01.0040.5.2.04.01.02.0005.	Rp. 18.700.000.000														
Total Pagu					Rp. 18.700.000.000														
Jenis Pengadaan	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Jenis Pengadaan</th><th>Pagu Jenis Pengadaan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Pekerjaan Konstruksi</td><td>18700000000</td></tr></tbody></table>	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Pekerjaan Konstruksi	18700000000												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																	
1.	Pekerjaan Konstruksi	18700000000																	
Total Pagu	Rp. 18.700.000.000																		
Metode Pemilihan	Tender																		
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table><tbody><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Desember 2025</td><td>Desember 2025</td></tr></tbody></table>	Mulai	Akhir	Desember 2025	Desember 2025														
Mulai	Akhir																		
Desember 2025	Desember 2025																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table><tbody><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Mei 2025</td><td>Desember 2025</td></tr></tbody></table>	Mulai	Akhir	Mei 2025	Desember 2025														
Mulai	Akhir																		
Mei 2025	Desember 2025																		
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table><tbody><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>April 2025</td><td>Mei 2025</td></tr></tbody></table>	Mulai	Akhir	April 2025	Mei 2025														
Mulai	Akhir																		
April 2025	Mei 2025																		
History Paket	S5004511 - Pembangunan Jembatan Air Musi Desa Semangus																		
Tanggal Umumkan Paket	21 Maret 2025 13:03																		

Tutup

Print